6#、7#楼改造工程

投 标 文 件

项目编号： 773                                 
工程名称：  6#、7#楼改造工程                   

投标文件内容：                                  

投标人： 都江堰市**建设（集团）有限责任公司   （盖章）

法定代表人或委托代表人：            （签字或盖章）

2008年3月22日
法定代表人身份证明书

 总装备部后勤部****办事处部队：

我公司属有限责任公司（性质）的企业，成立于1993年 04 月 01 日，经营期限至 2023年3月30日 止。

****同志，性别 男 ，年龄 51 ，职务 董事长，系我公司法定代表人。

特此证明。

投标人：都江堰市**建设（集团）有限责任公司（盖公章）

日  期：2008年3月22日

法人代表授权委托书

兹委托我公司****同志，为我公司法人代表委托代理人，全权负责工程投标事宜。委托期限为2008年 3月1日起，至 2008 年    月    日止。

委托单位：都江堰市**建设（集团）有限责任公司（盖章）

法人代表：                （盖章）

2008年3月22日
投   标   书

致总装备部后勤部**办事处：

1、我们充分理解招标文件中所含全部内容并同意遵守招标文件中的各项条款、技术要求及所有规定，承担6#、7#楼改造工程的全部责任和义务。我方报价为：人民币（大写）                元（￥          元）。

2、我们同意本投标报价书自开标之日起生效，如果我们的投标报价被接受，则直至合同履行完毕为止，本投标报价书保持有效。

3、一旦贵方通知我们中标，我们立即在接到中标通知书按通知书上的规定，前往贵方按招标文件中的合同格式签订正式的《 建设工程施工合同》；

4、我们同意提供贵方要求的有关本次招标的所有其他资料；

5、我们理解贵方并无责任必须接受报价最低的投标人。

6、附《投标报价表》。

投标单位：都江堰市****建设（集团）有限责任公司（公章）

法定（委托）代表人：         （公章）

2008年3月22日
投标报价总表

工程名称：

	序号
	项    目
	内    容

	一
	总建筑面积
	2882平方米，其中原有部分1985平方米，新加部分897平方米。

	二
	总工期
	日历天

	1
	计划开工日期
	年      月      日

	2
	计划竣工日期
	年      月      日

	三
	报价总金额
	金额（大写）：           ￥：（小写）

	四
	土建工程分部工程
	

	五
	装饰工程分部工程
	

	六
	安装工程分部工程
	

	1
	给排水采暖工程
	

	2
	电气工程
	

	3
	弱电工程
	

	七
	措施项目费
	

	八
	规费
	

	九
	税金
	

	十
	钢材报量（t）
	

	十一
	水泥报量（t）
	

	对报价需要

说明的问题
	


投标人：都江堰市****建设（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

一、拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：6#、7#楼改造工程 土建工程            第 1 页 共 3 页

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	门架
	MJ-1.5
	2
	成都
	2000
	
	
	
	

	2
	砂浆搅拌机
	
	2
	成都
	2000
	2KW
	
	
	

	3
	插入式振动棒
	HZ－50A
	4
	山东
	2004
	1．1
	
	
	备用2台

	4
	交流电焊机
	BX3－300
	1
	成都
	2004
	23．4KVA
	
	
	

	5
	钢筋切断机
	QJ40－1
	1
	成都
	2002
	5．5
	
	
	

	6
	钢筋弯曲机
	WJ7－40
	1
	成都
	2003
	2．8
	
	
	

	7
	圆盘锯
	MJ104
	1
	成都
	2004
	3
	600mm
	
	

	8
	型材切割机
	
	2
	成都
	2001
	3
	
	
	

	9
	打夯机
	HW60
	2
	成都
	2004
	2．5
	
	
	

	10
	卷扬机
	
	2
	成都
	2001
	7．5
	
	
	

	11
	台秤
	TGT－1000
	2
	四川
	2005
	
	
	
	

	12
	经纬仪
	J2
	1
	南京
	2003
	
	
	
	

	13
	水平仪
	DS3
	2
	南京
	2002
	
	
	
	

	14
	铅铅仪
	
	1
	北京
	2001
	
	
	
	

	15
	钢卷尺
	50m
	4
	宁波
	2005
	
	
	
	


拟投入的主要施工机械设备表
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	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	手提圆盘锯
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	手提电刨
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	台式圆盘锯
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	大锣机
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	小锣机
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	手提电锤
	
	8
	
	
	
	
	
	

	7
	空压机
	
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	汽钉枪
	
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	小型台式电压刨
	
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	电烙铁
	
	6
	
	
	
	
	
	

	11
	万用表
	
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	云石切割机
	
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	水平尺
	
	6
	
	
	
	
	
	

	14
	空压机
	
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	搅拌机
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	中小型运输车
	
	1
	
	
	
	
	
	


拟投入的主要施工机械设备表
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	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	套丝机
	TQ100-A
	1
	成都
	1998
	0．75
	DN15-DN100
	
	

	2
	切管机
	Q200-A
	1
	成都
	1998
	1.25
	Ф5-Ф150
	
	

	3
	冲击电锤
	ZZC-SD41-36
	2
	上海
	1999
	0.62
	Ф1-Ф20
	
	

	4
	手提式砂轮机
	S200-100
	4
	成都
	1996
	0.5
	0．5m/min
	
	

	5
	给水塑料管承接热熔焊机
	JW-63
	1
	德阳
	2000
	0.8
	De20-De63
	
	

	6
	给水塑料管承接热熔焊机
	JW-110
	1
	德阳
	2000
	1.1
	De75-De110
	
	

	7
	空压机
	V-0．6T
	1
	上海
	1994
	0．55
	18 m3/h
	
	

	8
	电动试压泵
	40SB-57/16
	1
	上海
	1998
	1．2
	16MPa
	
	

	9
	手动弯管机
	SWC-2A
	2
	上海
	1997
	
	Ф20-Ф100
	
	

	10
	绝缘电阻测试仪
	2G
	1
	上海
	1999
	
	500MΩ
	
	

	11
	接地电阻测试仪
	2C8
	1
	上海
	1998
	
	100Ω
	
	

	12
	多功能万用表
	930F9
	2
	日本
	1995
	
	40A
	
	

	13
	液压线钳
	YQ15-3K
	3
	上海
	1997
	
	5mm2-80mm2
	
	


二、劳动力计划表
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	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基础工程
	主体工程
	装饰工程
	清扫收尾
	

	钢筋工
	10
	12
	
	
	

	模板工
	11
	14
	2
	
	

	砼　工
	8
	8
	
	
	

	砖　工
	12
	18
	
	8
	

	架  工
	
	6
	4
	
	

	防水工
	
	
	6
	
	

	抹灰工
	
	
	16
	6
	

	油漆．涂料工
	
	
	14
	10
	

	机操工
	2
	2
	4
	4
	

	起重工
	2
	2
	
	
	

	机修工
	1
	1
	1
	1
	

	焊工
	1
	1
	1
	
	

	电工
	2
	2
	2
	2
	

	普工
	15
	18
	20
	22
	

	试验工
	1
	1
	1
	
	

	材料保管员
	1
	1
	1
	1
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表，计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

五、临时用地表

工程名称：6#、7#楼改造工程      　　　        第1页 共1页

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	甲方办公室
	12
	活动钢结构房
	155天

	监理办公室
	12
	活动钢结构房
	155天

	施工管理办公室
	12
	活动钢结构房
	155天

	民工临时宿舍
	60
	活动钢结构房
	155天

	水泥库房
	20
	
	120天

	木工加工车间
	10
	
	150天

	装饰材料库房
	20
	
	150天

	钢筋加工房
	20
	
	100天

	钢筋调直车间
	20
	
	100天

	钢筋半成品堆场
	50
	
	100天

	钢筋原材料堆场
	50
	
	100天

	土建周转材料堆场
	10
	
	90天

	土建其它材料堆场
	10
	
	90天

	食堂
	50
	活动钢结构房
	155天

	配电房
	12
	活动钢结构房
	155天

	门卫房
	5
	活动钢结构房
	155天

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人逐项填写本表，说明全部临时设施用地面积以及详细用途。

本表可加附页。

六、项目经理及技术负责人业绩简历表

工程名称：                                        第  页 共  页

	姓名
	 
	性别
	男
	年龄
	44岁

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	职高

	参加工作时间
	
	担任相应

职务年限
	7年

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工

日期
	在建或已完工程
	工程质量
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七、分包项目情况表

工程名称：                                         第  页 共  页

	分包人名称
	
	地址
	

	法定

代表人
	
	营业执照号码
	
	资质

等级
	

	拟分包的

工程项目
	主要内容
	预计造价

（万元）
	已做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说  明

http://www.tuzhiku.com
建筑方案psd：集合众家名院优秀作品，是您学习提高效果图制作水平的良师益友；
建筑施工图：全面整合各大院近年的优秀作品。
桥梁设计图纸：各种类型桥梁设计方案及效果图
工程方案大全：别墅图纸大全
您的技术资料库：各种类型的别墅、农村小洋楼设计图样。
图纸库您的资料库。
任何购买过施工组织设计大全的用户购买以上我处其他任一项服务均按8折优惠！

工程图纸大全网

电话：0536-6861655   15863652750  QQ：1033852940

网址：http://www.tuzhiku.com

