A、投  标  书
致：南充市顺庆交通建设开发公司
1.在研究了上述项目的招标文件（含补遗书）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）贰佰贰拾叁万叁仟叁佰壹拾陆元（￥:2233316元）的投标报价。遵照招标文件的要求承担本项目的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.我们同意在从规定的投标截止之日起60天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4. 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

5. 随同本投标书，我们提供5万元人民币作为投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的7天内非招标人原因未能或拒绝签订合同协议书，或未能按要求提交相应的履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

6. 如果你单位接受我们的投标，我们将以投标书附录内写明金额和提交方式提交履约担保。

投 标 人：重庆远海建工（集团）有限公司(盖章)

    法定代表人或

    其委托代理人              (签字)        
    日    期： 2008年8月19日   

    电    话：                  

B、投标书附录
	序号
	事      项
	合同条款
	数    据

	1
	投标担保金额
	—
	人民币5万元

	2
	履约担保金额
	10.1
	履约担保金额=基本履约担保金额+附加履约担保金额+民工工资保证金。履约担保以中标人企业基本银行账户转帐或电汇的形式提交至招标人。

1、 基本履约担保金额为投标总价的8%；

2、 民工工资保证金金额为中标价的5%；

3、附加低价履约担保金额=(基准值<基准值=最高控制价的85%>-投标总价)×5。


	3
	发出开工令期限（从签订合同协议书之日算起）
	41.1
	7天内

	4
	开工期（按到监理工程师的开工令之日算起）
	41.1
	7天内

	5
	工期
	43.1
	5个月

	6
	拖期损失偿金
	47.1
	人民币1000元/天

	7
	拖期损失偿金限额
	47.1
	合同价的10%

	8
	缺陷责任期
	49.1
	2年

	9
	保修期
	50.2
	5年

	10
	支付
	60.2
	业主按月计量支付，支付经监理工程师签字，业主认可的工程量计价金额的60%工程款。余下40%工程款在工程经南充市交通局公路水运质监站验收合格后，出具质监证书后，通过审计决算，同时承包人书面承诺民工工资已付清之后，在缺陷责任期满后付清。

	11
	保留金限额：
	60.3
	合同总价的10%

	12
	开工预付款
	60.5
	无

	13
	材料、设备预付款
	60.7
	无

	14 
	支付时间
	60.9
	支付期限：中期支付证书开出后21天；最后支付证书开出后42天 

	15
	未付款额的利率
	60.9
	无

	16
	费用的增加或减少
	70.1
	本合同在合同期内不调价


                    投 标 人：                        (盖章) 
                    法定代表人或委托代理人：          (签字) 
                    日  期：2008年8月19日
C、投标担保书
致：南充市顺庆交通建设开发公司
鉴于重庆远海建工（集团）有限公司拟递交双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程项目的投标文件。根据招标文件的规定，按投标人须知规定向招标人提交人民币5万元的投标保证金，作为履行招标文件规定的义务的担保。

我单位承诺：本项目的投标保证金按照招标文件规定从我方基本帐户以转帐形式向招标代理机构提交。

我单位如有下列情况，招标人将有权没收投标保证金：

(1)如果我单位在投标有效期内，投标人撤回其投标文件；

(2)如果我单位在收到中标通知书后未按要求提交履约担保；

(3)如果我单位在收到中标通知书后7天内非招标人原因未能或拒绝与招标人签订合同协议书。

(4)在投标保证金提交过程中，若我方存在弄虚作假行为或不按上述承诺执行，你方可取消我方投标资格或中标资格，而且由此引起的一切责任和后果由我方自行承担。

本担保在按投标须知规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期后30天内保持有效。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我单位。

附：投标保证金收据复印件

                  投  标 人：重庆远海建工(集团)有限公司   (盖章)
                  法定代表人
                  或其委托代理人：副经理、管娜         (签字)    

                  日    期：2008年8月11日
投标保证金收据复印件

D、法定代表人授权书
致：南充市顺庆交通建设开发公司：
本授权委托书声明：我李远海系重庆远海建工(集团)有限公司的法定代表人，现授权我公司的刘建成为我公司委托代理人，以本公司的名义参加贵公司招标的工程的投标活动。委托代理人在参与投标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人性别：男              年龄：26

    身份证号码：620522198204090739  部门：经营部   职务：副经理

                   投  标  人：         (盖章)

                   法定代表人：         (签字)

                   委托代理人：         (签字)

                2008年 8 月 11日

注：1、应附委托代理人的身份证复印件。

    2、法定代表人自行签署投标文件时，投标文件中可不提供授权书。

委托代理人身份证复印件

法定代表人授权书
致：南充市顺庆交通建设开发公司：
本授权委托书声明：我李远海系重庆远海建工(集团)有限公司的法定代表人，现授权我公司的刘建成为我公司委托代理人，以本公司的名义参加贵公司招标的工程的投标活动。委托代理人在参与投标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人性别：男              年龄：26

    身份证号码：620522198204090739  部门：经营部   职务：副经理

                   投  标  人：         (盖章)

                   法定代表人：         (签字)

                   委托代理人：         (签字)

                2008年 8 月 11日

四、拟为承包本合同工程设立的项目组织机构图












说  明：


本工程现场项目部设立施工技术科、质量检验科、计划财务科、安全生产科、办公室、物资设

备科、中心试验室等部门，负责指导现场的施工队的工作，并及时解决施工中出现的问题，现场的

施工队严格执行经理部各职能部门的规定，发现问题及时向经理部反映。公司是本项目经理部的上

级管理部门，全权委托项目经理部代表我单位负责全面施工管理。


七、拟投入本合同工程的主要施工机械表
	机 械

名 称
	规 格

型 号
	额定功率（KW）或容量（M3）或吨位t
	厂牌及出厂时间
	数量（台）
	新旧

程度

（%）
	预计进场

时    间

	
	
	
	
	小计
	其  中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	空压机
	VY-9
	6m3/m
	甘肃/2002
	8
	4
	
	4
	90%
	2008.6

	振动梁
	3.5m
	5.5kw
	南充
	4
	4
	
	
	90%
	2008.8

	装载机
	ZL50F
	2m3
	成都/2004
	4
	3
	
	1
	90%
	2008.6

	挖掘机
	R200LC
	102kw
	现代/1999
	2
	2
	
	
	85%
	2008.6

	推土机
	TV140
	103kw
	山推/2003
	2
	1
	
	1
	90%
	2008.6

	光轮压路机
	ZYB-8
	8T
	洛阳/2003
	2
	2
	
	
	90%
	2008.6

	光轮压路机
	ZYB-14
	14T
	洛阳/2003
	2
	2
	
	
	90%
	2008.6

	振动压路机
	YZ16JA
	16T
	洛阳/2003
	2
	1
	
	1
	90%
	2008.6

	自卸汽车
	5T
	5T
	东风/2003
	16
	10
	
	6
	90%
	2008.6

	自卸汽车
	12T
	12T
	东风/2003
	10
	6
	
	4
	90%
	2008.6

	洒水车
	5T
	5T
	东风/2003
	2
	2
	
	
	90%
	2008.7

	砼搅拌机
	JZC350型
	7.5kw
	广元/2004
	4
	3
	
	1
	90%
	2008.6

	砼切缝机
	
	5.5kw
	重庆
	2
	2
	
	
	90%
	2008.8

	钢筋弯曲机
	GW6-40
	
	河北
	2
	2
	
	
	95%
	2008.6

	钢筋切断机
	CQ40A
	
	河北
	2
	2
	
	
	95%
	2008.6

	调直机
	GT4/10
	7.5KW
	杭州
	2
	2
	
	
	90%
	2008.6

	电焊机
	BX3-300
	
	武汉
	2
	1
	
	1
	90%
	2008.6

	发电机组
	FG2
	100kw
	上海
	2
	2
	
	
	95%
	2008.6

	插入式振捣器
	
	2.2kw
	成都/2005
	4
	4
	
	
	90%
	2008.8

	平板式振动器
	
	3.0kw
	德阳
	2
	2
	
	
	95%
	2008.8

	抽水泵
	
	2.2kw
	重庆
	2
	2
	
	
	90%
	2008.6

	稳定土厂拌设备
	JC300-A
	255kw
	成都2004
	2
	1
	
	1
	95%
	2008.8

	摊铺机
	ABG423
	126kw
	泉州
	2
	1
	
	1
	90%
	2008.8

	砂浆搅拌机
	JD60
	
	新津2000
	2
	2
	
	
	90%
	2008.6

	发电机
	120HP-250
	250kw
	陕西/2003
	2
	1
	
	1
	95%
	2008.6

	汽车起重机
	JQZY-25
	25t
	河南/2004
	1
	1
	
	
	95%
	2008.7

	砼拌和站
	HZS60
	60T/H
	泉州/2000
	2
	1
	
	1
	90%
	2008.8

	砼运输车
	AM369
	6m3
	泉州/2002
	8
	2
	
	6
	90%
	2008.8


八、拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单   位
	数  量
	备  注

	1
	弯沉仪
	WQ-79
	套
	1
	

	2
	水准仪
	索佳C32Ⅱ
	台
	1
	附其它测量设备

	3
	经纬仪
	托普康GTS-6
	台
	1
	附其它测量设备

	4
	经纬仪
	J2
	台
	1
	

	5
	全站仪
	SET2
	台
	1
	

	6
	三米直尺
	
	个
	1
	

	7
	坍落度筒
	标准100g
	套
	2
	

	8
	精密分析天平
	0.001mg
	台
	1
	

	9
	水泥安定性测定仪
	
	台
	1
	

	10
	标准恒温养护箱
	HBY-42B
	台
	1
	

	11
	雷氏沸煮仪
	FZ31
	台
	1
	

	12
	砼试模
	15×15×15
	组
	10
	

	13
	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07
	组
	5
	

	14
	台称
	100kg
	台
	2
	

	15
	台称
	20kg
	台
	2
	

	16
	触探仪
	T225
	套
	1
	

	17
	灌砂筒
	Ф150
	个
	2
	

	18
	托盘天平
	HCS5P12A-20
	台
	2
	

	19
	CBD试验仪
	标准
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


九、临时用地计划表
	用　　　途
	面积（㎡）
	需用时间
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	需用时间

年　月至

年　月
	桩号
	左侧

(m)
	右侧

（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、便道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、便桥
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、……
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、……
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、临时住房
	
	
	150
	
	2008.08.20-

2009.1.19
	K1+750


	
	5

	2、办公等公用房屋
	
	
	150
	
	2008.08.20-

2009.1.19
	K1+750


	
	5

	3、料库
	
	
	100
	
	2008.08.25-

2009.1.15
	K1+750


	
	5

	4、预制场
	
	
	100
	
	2008.08.25-

2008.9.15
	K1+750


	
	5

	5、堆料场
	
	
	500
	
	2008.08.25-

2009.1.15
	K1+750


	
	5

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	1000
	
	
	
	
	


诉讼或仲裁承诺书
南充市顺庆交通建设开发公司：

我公司在此承诺：在过去三年中，本公司无任何违法、违规的行为和无工程施工质量事故、重大安全事故发生，以及无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁与诉讼等情况。

重庆远海建工(集团)有限公司
                          二○○八年八月十一日

项目经理部





项目经理





技术负责人





施工技术科





质量检验科





中心试验室





物资设备科





安全生产科





办  公  室





计划财务科





路面面层


施工队





路基工程


施工队





路面底基


层施工队





路面基层


施工队





涵洞工程


施工队





防护工程


施工队





负责水泥泥混凝土路面的拌和、运输、浇筑、养护和片石硬路肩等施工





负责级配砂砾底基层摊铺、碾压等工程施工





负责路基土石方等工程，包括挖、运、填、碾压、整形等项目





负责该路水泥稳定碎石基层运输、拌和、摊铺、碾压、养护等施工





负责涵洞砌石工程，盖板预制、运输、安装等工程施工





负责护肩墙工程、以及排水边沟等砌石工程、土石方工程施工








