表1  拟为承包本合同工程设立的组织机构图











说明：

1、项目经理：本工程实行项目经理责任制，由项目经理全面负责本合同段工程的施工管理、进度、质量、投资等工作，项目经理直接对总公司负责。

2、总工程师：对工程实施过程中的质量、技术负全责，制定、贯彻质量、安全、工期管理目标、技术规章制度。

3、施工技术部：负责各分部分项工程实施性施工组织的设计与实施，对合同工程从试验、质检、测量、施工等方面进行具体控制，并为现场施工提供技术服务，全面实施并完成各种计划任务。

4、物资设备部：负责全部工程机械设备的使用、维修与调配以及劳动力的组织安排工作；负责工程材料的采购、验收、供应及其结算工作。

5、计统财务部：负责项目的计划安排工作，以计划指导施工，同时不断修正计划，为施工服务；负责项目的计量、结算以及合同管理工作；负责施工技术资料归档工作；负责工程资金的计划、筹备、调拨、使用，做好项目的成本核算工作。

6、安全质量部：负责工程的全面质量管理，建立健全质量保证体系，贯彻质量管理目标，对合同工程从原材料供应、工序质量、分部分项工程质量等进行检验、控制、评定；负责工地安全工作，制定各种安全规章制度，并予以检查、落实，负责职工安全教育工作，对工地现场安全与生产安全负全部责任。

7、中心试验室：负责全标段试验工作。

8、综合办公室：负责文书处理、征地拆迁以及工程建设中的环保、保通工作，并协调与地方的关系。

项目经理部实行定人定岗责任制，各项管理规章制度的执行责任到人，公司不定期对项目经理部实行检查，确保各项管理制度和管理目标的落实。

表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

	机械名称
	规格

型号
	额定功率(kw) 或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂

时间
	数量（台）
	新旧程度%
	计划到场日期

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	推土机
	TY220
	162Kw
	2000.7
	1
	1
	
	
	90
	

	挖掘机
	CAT320B
	176KW
	2000.3
	2
	2
	
	
	90
	

	装载机
	ZL50
	,3 m3
	2000.9
	2
	2
	
	
	90
	

	工程潜水钻机
	QZ1500
	85Kw
	2000.10
	6
	6
	
	
	95
	

	冲击钻机
	CFZ-1500
	45Kw
	
	12
	6
	6
	
	90
	

	预应力千斤顶
	YCW100
	980KN
	1999.6
	32
	32
	
	
	90
	

	预应力千斤顶
	YZ150-300
	1470KN
	1997.7
	8
	8
	
	
	95
	

	预应力张拉机
	YLD10
	1.5KW
	97.7
	4
	4
	
	
	90
	

	振动夯
	HW-10
	0.6T
	2000.1
	6
	6
	
	
	90
	

	自卸汽车
	红岩
	14T
	2000.1
	6
	6
	
	
	90
	

	东风自卸汽车
	东风
	8T
	2000.1
	12
	12
	
	
	80
	

	风动凿岩机
	7655
	
	2000.1
	20
	20
	
	
	90
	

	空压机
	
	9 m3/min
	2000.8
	4
	4
	
	
	90
	

	空压机
	
	3 m3/min
	2000.9
	3
	3
	
	
	90
	

	洒水车
	CA141
	6 m3
	2000.6
	2
	2
	
	
	85
	

	砼配料机
	HPO120B
	
	
	2
	
	2
	
	100
	

	砂浆搅拌机
	HB300
	300L
	
	3
	
	3
	
	100
	

	砼搅拌机
	JZ350
	350L
	2000.1
	3
	
	3
	
	100
	

	砼输送车
	CWB520HML
	6 m3
	1999.7
	6
	6
	
	
	90
	

	砼输送泵
	HB60
	75KW
	2000.6
	10
	10
	
	
	90
	

	汽车式起重机
	A351NS
	36t
	
	3
	3
	
	
	85
	

	汽车式起重机
	LTM1050
	50t
	1999.7
	3
	3
	
	
	85
	

	汽车式起重机
	NK-200BE
	25t
	
	2
	2
	
	
	85
	


表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
	机械名称
	规格
型号
	额定功率(kw) 或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂
时间
	数量（台）
	新旧程度%
	计划到场日期

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	压路机
	YZ12B
	30t
	2000.1
	1
	1
	
	
	
	

	自升塔吊
	QTZ40
	
	2000.3
	3
	3
	
	
	90
	

	油罐
	SCZ5100
	
	1999.1
	1
	1
	
	
	
	

	贝雷架
	
	t
	1999.6
	150
	150
	
	
	85
	

	万能杆件
	
	t
	2000.3
	50
	50
	
	
	90
	

	风镐
	
	
	2000.1
	12
	12
	
	
	
	

	多级潜水泵
	150KDXZ
	
	2000.2
	12
	12
	
	
	
	

	泥浆泵
	BW-320
	30KW
	2000.3
	6
	6
	
	
	
	

	泥浆泵
	BW-250
	24KW
	2000.3
	6
	6
	
	
	
	

	环卫车
	ZLJ5150TSL
	
	2000.4
	1
	1
	
	
	
	

	对焊机
	UN1-100
	100KW
	1998.2
	6
	6
	
	
	85
	

	钢筋切断机
	GW40-1
	5.5KW
	1998.9
	6
	6
	
	
	85
	

	钢筋弯曲机
	GW6-40
	5.5KW
	1999.1
	6
	6
	
	
	85
	

	发电机
	内燃
	100Kw
	1999.8
	3
	3
	
	
	85
	

	发电机
	 内燃
	75Kw
	1999.1
	5
	5
	
	
	85
	

	变压器
	
	200KVA
	2000.1
	1
	1
	
	
	90
	

	变压器
	
	300KVA
	2000.1
	3
	3
	
	
	90
	

	工程指挥车
	三菱吉普
	
	2000.1
	2
	2
	
	
	90
	

	生活车
	130
	
	2000.1
	9
	9
	
	
	90
	

	计算机
	
	
	2000.1
	13
	
	13
	
	100
	


表4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪 器 设 备 名 称
	 规 格 型 号
	单  位
	数  量
	备     注

	 1
	万能材料试验机
	WE-600
	  台
	  1
	

	 2
	压力试验机
	NYL-2000
	  台
	  1
	

	 3
	水泥压力试验机
	TY-300
	  台
	  1
	

	 4
	水泥抗折试验机 
	DKZ-500
	  台
	  1
	

	 5
	水泥胶砂搅拌机
	NRJ-411A
	  台
	  1
	

	 6
	水泥净浆搅拌机
	HJ-160型 
	  台
	  1
	

	 7
	水泥胶砂震动台
	GZ-85型
	  台
	  1
	

	 8
	水泥负压筛分仪
	FSY-150型
	  台
	  1
	

	 9
	雷氏沸煮箱
	FZ-31
	  台
	  1
	

	 10
	雷氏夹测定仪
	DZ-50型
	  台
	  2
	

	 11
	电动胶跳砂桌
	DTE-3
	  台
	  1
	

	 12
	水泥凝结时间测定仪
	
	  台
	  1
	

	 13
	水泥筛
	0.08mm
	  台
	  3
	

	 14
	千分表引伸计
	
	  台
	  9
	

	 15
	洛氏硬度计
	
	  台
	  6
	

	 16
	混凝土渗透仪
	HS-40
	  台
	  1
	

	 17
	标准养护箱
	YH-40B
	  台
	  1
	

	 18
	混凝土振动台
	100×100mm
	  台
	  1
	

	 19
	混凝土拌合物维勃
	HCY-A
	  台
	  1
	

	 20
	砂浆稠度仪
	SZ145
	  台
	  1
	

	 21
	混凝土钻孔取样机
	HZQ-100
	  台
	  1
	

	 22
	混凝土贯入阻力仪
	HC-80型
	  台
	  1
	

	 23
	混凝土搅拌机
	HG-50
	  台
	  1
	

	 24
	砂样筛
	0.16-10.0mm
	  套
	  1
	

	 25
	石样筛
	2.5-100.0mm
	  套
	  1
	


表4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪 器 设 备 名 称
	 规 格 型 号
	单  位
	数  量
	备      注

	 26
	烘干箱
	HG-202
	  台
	  1
	

	 27
	振筛机
	6611
	  台
	  2
	

	 28
	容积升
	1—30( 升)
	  套
	  1
	

	 29
	砂子漏斗
	
	  台
	  1
	

	 30
	石子漏斗
	
	  台
	  1
	

	 31
	石子压碎指标仪
	
	  台
	  1
	

	 32
	砂子压碎指标仪
	
	  台
	  1
	

	 33
	针片状规准仪
	
	  套
	  1
	

	 34
	洛杉机磨耗机
	
	  台
	  1
	

	 35
	石料加速磨光机
	
	  台
	  1
	

	 36
	石料切割机
	DQ-4
	  台
	  1
	

	 37
	石料磨平机
	SHM-200
	  台
	  1
	

	 38
	钻石机
	ZS-50
	  台
	  1
	

	 39
	集料冲击试验仪
	JCJ-1
	  台
	  1
	

	 40
	集料压碎值试验仪
	JYY-1
	  台
	  1
	

	 41
	多功能电动击实仪
	JSD-系列
	  台  
	  1
	

	 42
	核子密度仪
	DNH-A2
	  台
	  1
	

	 43
	液塑限联合测定仪
	SYS-1
	  台
	  2
	

	 44
	天然坡角仪
	QR-1
	  台  
	  1
	

	 45
	土壤收缩仪
	SS-1
	  台
	  2
	

	 46
	土壤膨胀仪
	WZ-1
	  台
	  2
	

	 47
	三联固结仪
	WG-1B
	  台
	  1
	

	 48
	灌砂法容重测定仪
	GRY-1
	  台
	  2
	

	 49
	土壤贯入阻力仪
	WY-4
	  台
	  2
	

	 50
	土壤比重计
	
	  套
	  2
	


表4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪 器 设 备 名 称
	 规 格 型 号
	单  位
	数  量
	备      注

	 51
	土壤筛
	FB-2
	  套
	  1 
	

	52
	路面基层筛
	
	  套
	  1
	

	 53
	土壤水分快速测定仪
	TS-1
	  台
	  2
	

	 54
	环刀法容重测定仪
	HEY-1
	  台
	  2
	

	 55
	CRB承载比试验仪
	CBR-1
	  台
	  1
	

	 56
	无侧限压力仪
	WW-2A
	  台
	  1
	

	 57
	石灰土压力试验仪
	WW-2B
	  台
	  1
	

	 58
	弯沉仪
	WC-67
	  套
	  2
	

	 59
	野外承载板测定仪
	30.4
	  套
	  1
	

	 60
	工程检测组合工具
	JZC-2
	  套
	  2
	

	 61
	工程质量检测器
	JZO
	  套
	  3
	

	62
	电子恒温水锅
	ZDKW-4
	  台
	  1
	

	 63
	电砂浴
	DS-7101B
	  台
	  1
	

	 64
	分析天平
	TG-328A
	  台
	  1
	

	 65
	电子天平
	DT
	  台
	  1
	

	 66
	天平
	JPT100-5000g
	  台
	  6
	

	 67
	玻璃仪器
	
	  套
	  1
	

	 68
	泥浆比重计
	
	  台
	  2
	

	 69
	泥浆粘度计
	
	  台
	  2
	

	 70
	泥浆含砂率测定仪
	
	  台
	  2
	

	 71
	泥浆胶体率测定仪
	
	  台
	  2
	

	 72
	全站仪
	QT-2
	  台
	  1
	

	 73
	经纬仪
	J2
	  台
	  4
	

	 74
	水平仪
	S3
	  台
	  6
	

	75
	GPS(全球定位系统)
	
	台
	1
	


表6  临时用地及临时设施计划表
	用          途
	单位 
	数

量
	需用时间年-月至年-月
	用 地 位 置

	
	
	
	
	桩   号
	左侧  (m)
	右侧  (m)

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	

	施工便道
	m2
	2200
	2002.2-2003.2
	DK1+660-DK2+100
	10
	10 

	施工便道
	m2
	3000
	2002.2-2003.2
	DK2+500-DK3+090
	10
	

	2.临时电力线
	m
	2300
	2002.1-2003.2
	DK1+380-DK3+620
	左
	

	3.变压器
	台
	  2
	  2002.1-2003.3
	
	左
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	

	项目经理部
	m2
	300
	2002.1-2003.6
	DK2+550
	300
	

	桥梁施工一队
	m2
	600
	2002.2-2003.2
	DK1+700
	100
	

	桥梁施工二队
	m2
	600
	2002.2-2003.2
	DK2+520
	150
	

	桥梁施工三队
	m2
	600
	2002.2-2003.2
	DK3+400
	80
	

	房建施工一队
	m2
	500
	2002.2-2003.2
	DK2+050
	100
	

	房建施工二队
	m2
	580
	2002.2-2003.2
	DK2+600
	100
	

	房建施工三队
	m2
	550
	2002.2-2003.2
	DK3+550
	80
	

	综合施工队
	m2
	500
	2002.2-2003.2
	DK3+100
	120
	

	2.给排水管路
	m
	2500
	2002.2-2003.2
	沿线布设
	
	

	3.10m3蓄水池
	座
	3
	
	布设在三个车站处
	
	

	3．料库、加工棚修理间等
	m2
	800
	2002.2-2003.2
	滨江路高架桥下面及三个车站处


	
	

	说明:

本标段的临时设施主要布置在XX路高架桥下面及三个车站处,施工人员的生活住房以租赁房屋为主,所占用地80%处在红线征地范围之内。实际只需临时征地1200m2。
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