连续梁工程量计算

4.1-4.10计算依据：渭南渭河特大桥支架现浇连续梁施工方案图L-01-1，中跨贝雷梁、支架布置图及L-03边跨支架横断面图、L-04连续梁边跨支架纵向图、L-01-2连续梁平面支架布置图、模板支撑横断面图  
4.1  0.3m横杆：横向杆，（8×176+7×20×6）×5排=11240个

               纵向杆，20×8×6×5排=4800个

               合计：16040个

4.1 0.6m横杆：纵向杆，15×148×5排+10×196×8排=26780根

               横向杆，8×148×5排=5920根

               合计：32700根

4.2 0.9m 横杆：横向杆：8×196×8排×2边=12544根

               内模支撑：126×4×3排+126×3×3排=2646根

合计：15190

4.3 3m立杆：边跨：17×196排+8×196×2排+288=6756根

              内模板支撑，126÷2×3=189根

合计：6882根

4.4 1.8m立杆：内模板加固：126×4=504根，外支撑，（25×196+288）/2=2594

4.5 1.2m立杆：外支撑，（25×196+288）/2=2594

4.6 0.9m 立杆：内模板支撑：126÷2×3=189根

4.7 0.6m 立杆：调节标高： 196×2=392根

4.8 0.3m 立杆：调节标高： 196×4×2=784根 

4.9 可调顶托： 196×25+288=5188个

内模板支撑：126×4=504个

                外模板支撑：196×3×2=1176个

合计：6868个

4.10 可调底托： 196×25+288=5188个，内模板：126×4=504个

                 合计：5692个

5型钢

10a工字钢：113×25+32×4=2953m,

16a 槽钢：113×4×2×2=1808m

5 主体工程

9.1计算依据：铁四院无砟轨道现浇预应力混凝土连续梁，肆桥设（2006）2650-Ⅲ，13、14、15、16、17、23页
5.1 钢筋：HRB335钢筋292.688t（主体240.272+横梁17.772t+封锚9.26t+竖墙防撞墙13.754t+支座钢筋网1.08+基础网支座10.55t）Q235钢筋4.604t

9.1计算依据：中铁工程设计咨询集团，专桥郑西（2006）2322-Ⅱ，33、34页
5.2 接地端子：16个

9.3-9.13计算依据：铁四院无砟轨道现浇预应力混凝土连续梁，肆桥设（2006）2650-Ⅲ，第1页
5.3 混凝土：1427m3

5.4 波纹管：5022.5m

5.5 钢绞线：61.91t

5.6 锚具：158套+锚垫板6个+螺旋筋6个

5.7 防落梁挡块：12套

5.8 支座8个

5.9 泻水管54套

5.10 基础网支座12套

5.11 注浆水泥40t

5.12 注浆添加剂：8t

5.13 防水涂料：50kg
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