
目录

错误！未找到目录项。
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规
第一条
下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
（１）"工程"是指业主委托实施监理的工程。
（２）"业主"是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
（３）"监理单位"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（４）"监理机构"是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织

（５）"第三方"是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
（６）"工程建设监理"包括正常的监理工作、附加工作额外工作。
（７）"日"是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
（８）"月"是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条
工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条
监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
第四条
由业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条
监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
第六条
监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条
在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务
第八条
业主应当负责工程建设的所有外部关系的协商，为监理工作提供外部条件。
第九条
业主应当在双方约定的时间内向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料并保证该资料的准确性。
第十条
业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十一条
业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。
第十二条
业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条
业主应为监理机构提供如下协助：
获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条
业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿
第十五条
如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利
第十六条
业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：
选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。
选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
（３）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。
（４）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。
（５）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。
（６）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。
（７）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。
（８）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在２４小时内向业主作出书面报告。
（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。
（１０）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。
第十七条
监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。
第十八条
在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。
业主的权利
第十九条
业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。
第二十条
业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十一条
监理单位调换总监理工程师须经业主同意。
第二十二条
业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。
第二十三条
业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。　　监理单位的责任
第二十四条
监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十五条
监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。
第二十六条
监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。
第二十七条
监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。
业主的责任
第二十八条
业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。
第二十九条
业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十条
本合同自双方签字之日起生效。
第三十一条
由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第三十二条
在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过４２天的时间用于恢复执业监理业务。并按双方约定的数量支付监理酬金。
第三十三条
业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在５６天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。
当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后２１天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后３５天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。业主在约定期限内未行使其解除权的，该权利消灭。
第三十四条
监理单位在应当获得监理酬金之日起３０天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第３２条或第３３条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后１４天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后４２末内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
第三十五条
监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。
第三十六条
合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理酬金
第三十七条
正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第三十八条
如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第三十九条
支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十条
如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书２４小时内监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
　
其他
第四十一条
委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意后其所需费用由业主负担。
第四十二条
监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由业主承担。
第四十三条
监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。（具体奖励方法参见"专用条件"。）
第四十四条
未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
第四十五条
除业主书面同意外，监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。
监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
争议的解决
第四十六条
因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门调解，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
工程建设监理合同专用条件
第二条
本合同适用的法规及监理依据：
第四条
监理业务：
第八条
外部条件包括：
第九条
双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：
第十条
业主应在＿＿＿＿天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条
业主免费向监理机构提供如下设施：　　监理单位自备的，业主给予经济补偿的设施如下：
第十五条
在监理期间，业主免费向监理机构提供＿＿＿＿名职员，由总监理工程师安排其工作，并免费提供＿＿＿＿名服务人员。
第二十五条
监理单位在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
赔偿金＝直接经济损失×酬金比率（扣除税金）
第三十七条
业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的酬金：
业主同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬金：
业主同意以下计算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬金：
第三十九条
双方同意用＿＿＿＿支付酬金，按＿＿＿＿汇率计付。
第四十三条
奖励办法：
第四十六条
工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。协商不成时，双方同意由＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）
附加协议条款
《工程建设监理合同》使用说明
《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》（以下简称为《标准条件》、《专用条件》）。
《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托，各个业主和监理单位都应当遵守。《专用条件》是各个工程项目根据自己的个性和所处的自然和社会环境，由业主和监理单位协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
现对《专用条件》的填写说明如下：
　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如：
"第二条"，要根据工程的具体情况，填写所适用的部门、地方法规、规章。
"第四条"，在协商和写明其"监理工程范围"时，一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
在写明"监理业务"时，首先要写明是承担哪个阶段的监理业务，或设计阶段的监理业务，或施工和保修阶段的监理业务，或全过程的监理业务；其次要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，应当避免遗漏。其办法可按照《建设监理规定》中所列的监理内容和《监理大纲》所列的监理内容进一步细化。
如果业主还要求监理单位承担一些咨询业务和事务性工作，也应当在本条款中详细列出。例如，建设项目可行性研究、编制概预算、编制标底、提供改造交通、供水、供电设施的技术方案等。又例如，办理购地拆迁，提供临时设施的设计和监督其施工等。
"第十四条"，在填写业主提供的设施和监理单位自备的设备时，一般是指下列设施与设备：
（１）检测试验设备；
（２）测量设备；
（３）通信设备；
（４）交通设备；
（５）气象设备；
（６）照相录像设备；
（７）电算设备；
（８）打字复印设备；
（９）办公用房；
（１０）生活用房。
在写明业主给予监理单位自备设备经济补偿时，一般应写明补偿金额。其计算方法为：补偿金额＝设施在工程上使用时间占折旧年限的比率×设施原值＋管理费。
"第十五条"，如果双方同意，可在专用条件中设立此条款。在填写此条款时应写明提供的人数和时间。
"第二十六条"，在写明"赔偿额"时，应写明其计算方法。
"第三十七条"，在写明"监理任务酬金"时，按照国家物价局和建设部（９２）价费字４９７号文《工程建设监理费有关规定的通知》的规定计收。其支付时间应当写明某年某月某日支付数额。
在写明"附加工作酬金"时，应当写明如果业主未按原约定提供职员或服务员，或设施，业主应当按照监理实际用于这方面的费用给以完全补偿。还应写明，如果由于业主或第三方的阻碍或延误而使监理单位发生附加工作，也应当支付酬金。计算方法为：酬金＝附加工作日数×监理任务平均酬金额。在写明其支付时间时，应当写明在其发生后的多少天内支付。

在写明"额外工作酬金"时，应当写明如果由于非监理单位的原因所发生的监理业务暂停，其暂停时间和用于恢复执行监理业务的时间为额外工作时间。如果中途中止委托合同而必须进行的善后工作时间也属于额外工作时间。额外工作时间均应收取酬金。其计算方法为：酬金＝额外工作日数×监理业务日平均酬金额。在写明其支付时间时，应写明其后的多少天内支付。
"第四十三条"，如果双方同意，可以在专用条件中设立此条款。在填写此条款时应当写明在什么情况下业主给予奖励以及奖励办法。例如，由于监理单位的合理化建议而使业主获得实际经济利益，其奖励办法可参照＿＿＿＿奖励办法。
工程建设监理合同（1）
工程建设监理合同（ＧＦ－９５－０２０２）
 
　　＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双 
方协商一致，签订本合同。 
　　一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 
　　工程名称： 
　　工程地点： 
　　工程规模： 
　　总投资： 
　　监理范围： 
　　二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。 
　　三、下列文件均为本合同的组成部分： 
　　①监理委托函或中标函； 
　　②工程建设监理合同标准条件； 
　　③工程建设监理合同专用条件； 
　　④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 
　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 
　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。 
　　本合同的监理业务自　　　　年　　月　　日开始实施，至　　　　年　　月　　 
日完成。 

工程建设监理合同标准条件 


词语定义、适用语言和法规 

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（１）“工程”是指业主委托实施监理的工程。 
　　（２）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 
　　（３）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 
　　（４）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 
　　（５）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 
　　（６）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 
　　（７）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 
　　（８）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 
　　第二条　工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 
　　第三条　监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 


监理单位的义务


　　第四条　向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 
　　第五条　监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。 
　　第六条　监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。 
　　第七条　在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 
　　　　　　　　　　　　　　　

业主的义务

第八条　业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。 
　　第九条　业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。 
　　第十条　业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。　　第十一条　业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。 
　　第十二条　业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。 
　　第十三条　业主应为监理机构提供如下协助： 
　　（１）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。 
　　（２）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 
　　第十四条　业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。 
　　第十五条　如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本　　份，各执　　份。 
业主：（签章）　　　　　　　 
  
     监理单位：（签章） 
　　法定代表人：（签章）　　　　　　


　法定代表人：（签章） 
　　地    址：　　　　　　　　　


　地    址： 
　　开户银行：　　　　　　　　　　　

　开户银行： 
　　帐    号：　　　　　　　　　　　

　帐    号： 
　　邮    编：　　　　　　　　　　　

  邮    编： 
　　电    话：　　　　　　　　　　　

　电    话： 
　　　　  　年　　月　　日　　　　　　
　　　　年　　月　　日 
　　签于　　　　　　　　　　　　　　  
    　签于

监理单位的权利 


第十六条　业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利： 
　　（１）选择工程设计单位和施工总承包单位的建议权； 
　　（２）选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权； 
　　（３）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权； 
　　（４）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意； 
　　（５）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。 
　　（６）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告； 
　　（７）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令； 
　　（８）工程上使用的材料和施工质量和检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在２４小时内向业主作出书面报告。 
　　（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权； 
　　（１０）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。 
　　第十七条　监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。 
　　第十八条　在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。 
　　　　　　　　　　　　　　　 

业主的权利


　　第十九条　业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权； 
　　第二十条　业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权； 
　　第二十一条　监理单位调换总监理工程师须经业主同意； 
　　第二十二条　业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。 
　　第二十三条　业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。 
　　　　　　　　　　　　　　 

监理单位的责任


　　第二十四条　监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。 
　　第二十五条　监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。 
　　第二十六条　监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图；交货）时限，不承担责任。　　因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。 
　　第二十七条　监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。 
　　　　　　　　　　　　　　　 

业主的责任


　　第二十八条　业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。 
　　第二十九条　业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。 
　　　　　　　　　　　　　

合同生效、变更与终止


　　第三十条　本合同自签字之日起生效。 
　　第三十一条　由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 
　　第三十二条　在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过４２天的时间用于恢复执行监理业务。并按双方约定的数量支付监理酬金。 
　　第三十三条　业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在５６天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后２１天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后３５天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。 
　　第三十四条　监理单位在应当获得监理酬金之日起３０天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第３２条或第３３条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后１４天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后４２天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。 
　　第三十五条　监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。 
　　第三十六条　合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。 
　　　　　　　　　　　　　　　　

监理酬金

第三十七条　正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。 
　　第三十八条　如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。 
　　第三十九条　支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 
　　第四十条　如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书２４小时内向监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

其他


　　第四十一条　委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。 
　　第四十二条　监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由业主承担。 
　　第四十三条　监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。 
　　第四十四条　未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。 
　　第四十五条　除业主书面同意外，监理单位及职工不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。 
　　监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。 
　　　　　　　　　　　　　　　 

争议的解决


　　第四十六条　因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。 
　　　　　　　　　　　　

工程建设监理合同专用条件


　　第二条　合同适用的法规及监理依据： 
　　第四条　监理业务： 
　　第八条　外部条件包括： 
　　第九条　双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间： 
　　第十条　业主应在　　　天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 
　　第十四条　业主免费向监理机构提供如下设施： 
　　监理单位自备的，业主给予经济补偿的设施如下： 
　　第十五条　在监理期间，业主免费向监理机构提供＿＿＿＿＿名职员，由总监理工程师安排其工作，并免费提供＿＿＿名服务人员。 
　　第二十五条　监理单位在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失： 
　　赔偿金＝直接经济损失×酬金比率（扣除税金） 
　　第三十七条　业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的酬金。 
　　业主同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬金： 
　　业主同意以下计算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬金： 
　　第三十九条　双方同意用＿＿＿＿支付酬金，按＿＿＿汇率计付。 
　　第四十三条　奖励办法： 
　　第四十六条　工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。协商不成时，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 
　　附加协议条款： 


《工程建设监理合同》使用说明

　　《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》（以下简称为《标准条件》、《专用条件》）。 
　　《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托，各个业主和监理单位都应当遵守。《专用条件》是各个工程项目根据自己的个别和所处的自然和社会环境，由业主和监理单位协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。 
　　现对《专用条件》的填写说明如下： 
　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺利进行填写。例如： 
　　“第２条”，要根据工程的具体情况，填写所适用的部门、地方法规、规章。 
　　“第４条”，在协商和写明其“监理工程范围”时，一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 
　　在写明“监理业务”时，首先要写明是承担哪个阶段的监理业务，或设计阶段的监理业务，或施工和保修阶段的监理业务，或全过程的监理业务；其次要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，应当避免遗漏。其办法可按照《建设监理规定》中所列的监理内容和《监理大纲》所列的监理内容进一步细化。 
　　如果业主还要求监理单位承担一些咨询业务和事务性工作，也应当在本条款中详细列出。例如，建设项目可行性研究、编制概预算、编制标底、提供改造交通、供水、供电设施的技术方案等。又例如，办理购地拆迁，提供临时设施的设计和监督其施工等。 
　　“第１４条”，在填写业主提供的设施和监理单位自备的设施时，一般是指下列设施与设备：（１）检测试验设备；（２）测量设备；（３）通信设备；（４）交通设备；（５）气象设备；（６）照相录象设备；（７）电算设备；（８）打字复印设备；（９）办公用房；（１０）生活用房。 
　　在写明业主给予监理单位自备设备经济补偿时，一般应写明补偿金额。其计算方法为：补偿金额＝设施在工程上使用时间占折旧年限的比率×设施原值＋管理费。　　

“第１５条”，如果双方同意，可在专用条件中设立此条款。在填写此条款时应写明提供的人数和时间。 
　　“第２６条”，在写明“赔偿额”时，应写明其计算方法。 
　　“第３７条”，在写明“监理任务酬金”时，按照国家物价局和建设部（９２）价费字４７９号文《工程建设监理费有关规定的通知》的规定计收，其支付时间应当写明某年某月某日支付数额。 
　　在写明“附加工作酬金”时，应当写明如果业主未按原约定提供职员或服务员，或设施，业主应当按照监理实际用于这方面的费用给以完全补偿。还应写明，如果由于业主或第三方的阻碍或延误而使监理单位发生附加工作，也应当支付酬金。计算方法为：酬金＝附加工作日数×监理任务日平均酬金额。在写明其支付时间时，应当写明在其发生后的多少天内支付。

在写明“额外工作酬金”时，应当写明如果由于非监理单位的原因所发生的监理业务暂停，其暂停时间和用于恢复执行监理业务的时间为额外工作时间。如果中途中止委托合同而必须进行的善后工作时间也属于额外工作时间。额外工作时间均应收取酬金。其计算方法为：酬金＝额外工作日数×监理业务日平均酬金额。在写明其支付时间时，应写明其后的多少天内支付。 
　　“第４３条”，如果双方同意，可以在专用条件中设立此条款。在填写此条款时应当写明在什么情况下业主给予奖励以及奖励办法。例如，由于监理单位的合理化建议而使业主获得实际经济利益，其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。

工程建设监理合同（2）
＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。 
　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 
　　工程名称； 
　　工程地点； 
　　工程规模； 
　　总投资； 
　　监理范围。 
　　２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。 
　　３．下列文件均为本合同的组成部分： 
　　（１）监理委托函或中标函； 
　　（２）工程建设监理合同标准条件； 
　　（３）工程建设监理合同专用条件； 
　　（４）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。 
　　４．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 
　　５．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。 
　　本合同的监理业务自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始实施，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完成。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿＿份， 
各执＿＿＿份。 
　　业主：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　 监理单位：（签章）＿＿＿＿＿ 
　　法定代表人：（签章）＿＿＿＿＿　　　　　 法定代表人：（签章）＿＿＿＿ 
　　地    址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　地    址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　账    号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　账    号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　邮    编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　邮    编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿        ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿
GF—1999—0202

 建设工程委托监理合同
中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

    二○○○年二月

 第一部分 建设工程委托监理合同
　　委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。
　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程规模：
　　总投资：
　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　①监理投标书或中标通知书；
　　②本合同标准条件；
　　③本合同专用条件；
　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
　　本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。
　 本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章）
                    监理人：（签章）

住所：
                          住所：

法定代表人：（签章）
              法定代表人：（签章）

开户银行：
                          开户银行：

账号：
                          账号：

邮编：
                          邮编：

电话：
                          电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日
　
第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规
　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
　　（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
　　（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
　　（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
　　（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
　　第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
　　第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
　　第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
　　第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
　　第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
　　第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
　　第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
　　第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
　　第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
　　第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
　　第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
　　第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
　　第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
　　第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。
　　第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
　　第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
　　（1）选择工程总承包人的建议权。
　　（2）选择工程分包人的认可权。
　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
　　第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
　　第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
　　第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
　　第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
　　第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
　　第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
　　第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任
监理人责任
　　第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
　　第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。
　　第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
　　第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
　　第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
　　第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
　　第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
　　第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
　　第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
　　第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
　　第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
　　第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
　　第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
　　第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
　　第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
　　第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
　　第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
　　第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
　　第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
　　第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
　　第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
　　第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
　　第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
　　第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
　　第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
　
第三部分 专用条件
　　

第二条　本合同适用的法律及监理依据：
　　第四条　监理范围和监理工作内容：
　　第九条　外部条件包括：
　　第十条　委托人应提供的工程资料及提供时间：
　　第十一条　委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第十二条　委托人的常驻代表为_________________________

　　第十五条　委托人免费向监理机构提供如下设施：
　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：
　　补偿金额=

　　第十六条　在监理期间，委托人免费向监理机构提供______名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
　　第二十六条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
　　赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）
　　第三十九条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数*合同报酬／监理服务日）
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：
　　第四十一条　双方同意用__________支付报酬，按________汇率计付。
　　第四十五条　奖励办法：
　　奖励金额=工程费用节省额*报酬比率
　　第四十九条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　附加协议条款：
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建设工程造价咨询合同
（示范文本）
 

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局

　

第一部分　建设工程造价咨询合同
_________________（以下简称委托人）与______________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

项目名称：

服务类别：

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

建设工程造价咨询合同标准条件；

建设工程造价咨询合同专用条件；

建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自年　　月　　日开始实施，至　　年　　月　　日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

　　

　　

　　法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

　　

　　

　　委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

　　

　　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

　　传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

　　电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子信箱：

　　

　　

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 

第二部分　建设工程造价咨询合同标准条件
　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务
　　第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务
　　第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利
　　第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利
　　第十二条　委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任
　　第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任
　　第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止
　　第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条　咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金
　　第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他
　　第二十八条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决
　　第三十二条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

　　第四条　建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第九条　委托人应在　日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条　咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金=直接经济损失　　酬金比率（扣除税金）

　　第二十四条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：

　　第二十七条　双方同意用　　　　　　　　支付酬金，按　　　　　　　　汇率计付。

　　第三十二条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第　　种方式解决：

　　（一）提交　　　　　　仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

附加协议条款：　_______________________________________________________________________________　

_______________________________________________________________________________　

_______________________________________________________________________________　

_______________________________________________________________________________　

_______________________________________________________________________________　

《建设工程造价咨询合同》使用说明
　　《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》（以下简称《标准条件》、《专用条件》）。

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30%预付款　元，当工作量完成70%时，预付70%的工程款　元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

建设工程可行性研究合同
订立合同双方：
＿＿省＿＿县＿＿（单位），以下简称委托方；
＿＿省＿＿设计院，以下简称承包方。
经双方协商，由委托方委托承包方承担＿＿工程的可行性研究，特订立本合同。
　　第一条　委托方在合同签订之日起＿＿天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。
　　１．提供数据、资料的内容如下：＿＿（略）。
２．在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。
　　第二条　承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括：
　　１．经营评价指标：
　　（１）投资内部收益率：＿＿＿＿。
　　（２）投资回收期：＿＿＿＿。
　　２．贷款偿还能力分析：＿＿＿＿。
３．外汇偿还能力分析：＿＿＿＿。
　　４．盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：＿＿＿＿。
５．结论：＿＿＿＿。　　承包方应向委托方提交可行性报告＿＿＿＿份。　　委托方如在合同期间对＿＿＿＿工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。
　　第三条　费用支付条款
　　１．本工程的可行性研究费为人民币＿＿＿＿元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。
　　２．委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。
　　３．承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。　　第四条　违约罚金
承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。
　　２．承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的１０－３０％，视错误性质严重程度而定。
　　３．因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。
４．委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的５‰计算。
第五条　本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。
第六条　本合同正本一式＿＿份，双方各执一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份备案。
　　委 托 方：＿＿＿＿（盖章）
　　地    址：＿＿＿＿
　　负 责 人：＿＿＿＿（签名）
　　联 系 人：＿＿＿＿（签名）
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐    号：＿＿＿＿
　　电话号码：＿＿＿＿
　　电报挂号：＿＿＿＿
　　承 包 方：＿＿＿＿（盖章）
　　地    址：＿＿＿＿
　　负 责 人：＿＿＿＿（签名）
　　联 系 人：＿＿＿＿（签名）
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐    号：＿＿＿＿
　  电话号码：＿＿＿＿
　  　电报挂号：＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日订立
建设工程技术咨询合同

合同编号：_______

签订合同双方：

建设单位：______________________（以下简称甲方）

咨询单位：______________________（以下简称乙方）

为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、政府部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

第二条 乙方根据甲方要求，对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于____年____月日以前交付甲方。

第三条 甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》，承付乙方咨询费____元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。

第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。

第五条 甲方的违约责任：

1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额支付违约金＿＿＿‰。

3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的＿＿＿％收费。

第六条 乙方的违约责任：

1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额数罚款____‰。

2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。

3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的人应负责赔偿。

第七条 其他。

本合同一经签订后不得随意更改。如有未尽事宜，双方另行协商。

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本一式____份，分别交建筑工程主管部门、建委、____等单位各一份。

甲方：________________________乙方：________________________

地址：________________________地址：________________________

授权代表：____________________授权代表：____________________

电话：__________传真：_______ 电话：________传真：___________

联系人：______________________联系人：_______________________

____年____月____日签订____年____月____日签订

说明：

1、本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用。订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士。

2、本合同示范文本由中国经济贸易仲裁委员会深圳分会提供。

基本建设贷款合同（１）
　　

订立合同双方：
　　　＿＿＿＿，以下简称甲方；
　　　＿＿＿＿，以下简称乙方。
　　根据<>和<>（以下简称<>、<>规定外，特签定本合同：
　　第一条　本合同书议定贷款人民币（大写）＿＿＿＿元，限用于＿＿＿＿项目的勘察设计等前期工作所需费用，不得移作他用。
　　第二条　贷款利息按年息百分之＿＿计算，按年由乙方通知甲方支付。
　　第三条　如贷款项目撤销，甲方应偿还贷款本息；甲方无力偿还时，甲方主管部门负责偿还。
　　第四条　甲方贷款项目初步设计批准后，再正式办理申请贷款合同，本协议同时失效。
　　第五条　本协议一式三份，甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。
　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：
　　单位名称＿＿＿＿　　　　　　　　　单位名称＿＿＿＿
　　负责人＿＿＿　　　　　　　　　　　负责人＿＿＿
　　地址＿＿＿　　　　　　　　　　　　地址＿＿＿
　　甲方主管部门＿＿（公章）　　　　　乙方审批单位＿＿
　　负责人＿＿（盖章）　　　　　　　　中国人民建设银行＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿ 年 ＿ 月 ＿ 日订
基本建设贷款合同（２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                  合同编号：＿＿＿＿
　　订立合同双方
　　＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）；
　　中国人民建设银行＿＿＿＿（以下简称乙方）。
　　根据<>和<>（以下简称<>、<>的规定，甲方为进行基本建设所申请的贷款，（详见“基本建设贷款申请”）经乙方审查同意发放贷款，为明确双方责任，提高经济效益，除遵守<>、<>的规定外，协商同意以下几点，特签订本合同，共同遵守。
　　第一条　甲方根据批准的概算，向乙方贷款人民币（大写）＿＿元，规定该项贷款用于下列建设项目：＿＿＿＿预计分年用款指标：＿＿年＿＿元；＿＿年＿＿元；＿＿年＿＿元；＿＿年＿＿元；＿＿年＿＿元；＿＿年＿＿元。
　　第二条　在建设过程中，甲方应根据批准的年度基本建设计划和建设进度编制年度分季用款计划，送乙方审查核定年度贷款指标。
　　第三条　甲方在乙方开立帐户，全部贷款由乙方监督支用。甲方如果不按规定使用贷款，乙方有权停止发放贷款。
　　第四条 乙方保证在核定的年度贷款指标内，按照<>规定及时供应贷款资金,因乙方差错事故造成资金供应不及时，由乙方负责赔偿经济损失。
　　第五条　乙方提供的贷款，甲方保证从＿＿年＿＿月起至＿＿年＿＿月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。
　　第六条　贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之三计算，超过还款期限，逾期还款部分按年息百分之＿＿计算；挪用贷款，挪用期间按年息百分之＿＿计算。贷款利息，按实际支用数计算，按年由乙方通知甲方支付。
　　第七条　贷款还本付息的资金来院，双方同意按<>规定在建设项目投产后用下列资金清偿：一、基本建设收入；二、新增固定资产的基本折旧基金；三、固定资产税；四、利润。甲方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按<>规定办理。
　　第八条　本合同双方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式四份，除甲乙方方各执行一份外，分别上报甲方主管部门和建设银行总、分行（按项目隶属关系）各一份。
　　甲方：　　　　　　　　　　　乙方：
　　单位名称＿＿＿＿（公章）　　中国人民建设银行＿＿＿＿
　　负责人＿＿＿＿（签章）　　　负责人＿＿＿＿（签章）
　　地址＿＿＿＿　　　　　　　　地址＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日订
基本建设贷款申请书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    （附式一）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设银行编号＿＿＿
　　　

贷款单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）＿＿＿＿＿＿＿
　　　　地址＿＿＿＿＿＿＿电话＿＿＿＿联系人＿＿＿＿＿＿＿
建设项目
计划任务书批准时间、机关和文号
                                      　
初步设计批准时间、机关和文号
计划任务书批准总投资
概算总值
      　        　
计划开工日期  

投产后预计 

                            　      

 计划投产日期  

 每年能增加 

                                　              

要求贷款期限      

 的经济效益                                   　
申请贷款金额（大写）　　　　　　其中：已贷前期工作费用（大写）          

　　贷款单位负责人　　　　　　　　（签字）　　财务负责人
建设银行审批意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盖章　　　　　年　   月  　日　
　1.本申请书填写一式二份，经办行审批后，一份自留，一份退贷款单位。
  2.贷款单位接到批准的贷款申请书，与经办行签订贷款合同。

企业承包经营（经营责任制）合同参考文本格式
（一）企业招标承包经营合同
订立合同双方：           

    发包方：＿＿＿＿＿＿ 

    承包方：＿＿＿＿＿＿ 

    为深化企业改革，提高劳动生产率，依据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》，经＿＿＿＿人民政府批准，将＿＿＿＿厂实行招标承包经营。由＿＿＿＿管理局、＿＿＿＿＿财政局、＿＿＿＿＿税务局、＿＿＿＿＿劳动局和中国工商银行＿＿＿＿＿分行组成的＿＿＿＿工业发包委员会作为发包方（以下简称：发包方）。发包方通过规定的招标程序最终确定以＿＿＿＿为代表的（个人、合伙人、企、事业单位法人）投标者中标，作为本合同规定承包期限内＿＿＿＿厂的承包方（以下简称：承包方）。双方协商一致，签订本合同。 

第一章    总 则
第一条  招标承包经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上，按照所有权与经营权分离的原则，通过公开招标，选拔经营者，并以承包合同形式确定发包方、承包方、企业职工三者责、权、利关系，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者。 

    第二条  承包经营期间，本厂必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的方针、政策、法规、法令。 

    第三条  承包经营期间，本厂独立核算，照章纳税，自立经营，自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。 

    第四条  承包经营期间，本厂必须坚持生产＿＿产品经营方向，在此基础上可以实行多种经营。                                                         

    第二章  承包的期限、形式和主要指标 

    第五条  本厂本次实行招标承包经营的期限为＿＿年，即从＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。 

    第六条  本厂本次招标承包经营的形式为：保上缴利润，保技术改造投资，职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制。 

    第七条  本厂本次招标承包经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下： 

    第一款  以“包死基数、逐年递增、不足不补、超交分成”为原则，承包经营期间上缴利润总额为＿＿万元，其中＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元。                                 

第二款    承包经营期间，保技术改造项目完成，技术改造投资总额为＿＿万元。其中＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿万元。

    第三款  承包经营期间，归还银行贷款总额为＿＿万元。其中＿＿年为＿＿万元。＿＿年为＿＿万元，＿＿年为＿＿，＿＿年为＿＿万元。 

    第四款  本厂企业上等级目标为＿＿年底以前达到国家（市）级企业标准。   

第二章  承包方的权利与义务

第一节  承包方的权利
    第八条  承包经营期间，承包个人或合伙承包的第一承包人（以下简称：第一承包人）为该厂法人代表，当然厂长，享受厂长负责制和本合同赋予厂长的全部权利并承担其全部义务，如企、事业法人承包则由其指派的承包代理人（仅限一人）作为本厂的法人代表，行使厂长的职权，并代表承包方履行本合同。               

    第九条  承包方在承包期间，对本厂的经营管理有如下权利： 

    第一款  有权按国家规定自主聘任副厂长及副厂级行政干部，组成本厂的领导机构，并报主管局备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。
    第二款  有权决定本厂的机构设置、从事任免和专业技术人员的聘任。       

    第三款  有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。     

    第四款  有权改革本厂内部分配制度，在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式，自定工资标准。 

    第五款  有权根据实际需要购置新设备。 

    第六款    在不违反本合同第四条的前提下，有权开发新产品。 

    第十条  承包方有权依据本合同规定，取得其应得的合法收入。 
第二节  承包方的义务
第十一条  承包方在承包期间应尽义务如下：  

    第一款  对本厂的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。 

    第二款  必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。                                                                     

    第三款  必须按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标。
    第四款  在承包期间，应保证本厂厂房设备的完好，并按国家规定，分类按比例提取固定资产折旧基金和大修理基金，做到专款专用。 

    第五款  应完成国家给本厂下达的各项指令性计划。  

    第六款    应负责继续履行本厂与其它单位已签订的一切有效经济合同，并应承担本厂与其它单位一切原有合法债权、债务。 

    第七款  自觉接受本厂党组织和本厂职工的监督，尊重和保护本厂职工的民主权利，定期向本厂职代会报告工作，听取职工的意见和建议。 

    第八款  维护本厂职工的合法权益，改善职工的劳动条件，在不断提高经济效益的前提下，逐步提高本厂职工收入，不断改善职工福利待遇。 

    第十二条  承包方须以一定的自有资金做抵押（或担保）。承包方的抵押金（或担保金）额为＿＿＿＿元。  

    第十三条  承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。  

第四章  发包方的权利与义务

    第十四条  发包方的权利如下：
    第一款  有权维护国家利益和本厂利益不受损害。 

    第二款  有权监督本厂产品经营方向。 

    第三款  对本厂有财务监督权、审计权和产品质量检查权。 

    第四款  有权按国家法律、法规和本合同规定维护本厂职工的合法权益。 

    第十五条  发包方的义务如下： 

    第一款  不得违反本合同规定，干涉承包方的经营自主权。 

    第二款  不得平调本厂资产。     

    第三款  必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 

    第四款  必须全面履行本合同中应由发包方履行的全部条款。 

第五章  承包方的收入

    第十六条  承包经营者（系指承包个人、合伙承包的第一承包人、企、事业法人承包所指派的承包代理人，下同），在承包期间享受经营者收入，原有工资级别存入档案。本次承包结束后，承包经营者如不继续承包，按国家有关工资政策重新核定其工资级别。承包经营者在承包期间享受本厂职工的福利待遇，国家规定和各种补贴照发。
    第十七条  承包经营者在承包期间的收入按与本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标挂钩考核的原则确定。（附加指标系指：销售收入、产品质量、安全生产、劳动生产率、资金利税率。此项指标按＿＿主管局每年下达的计划执行） 

    具体规定如下： 

    第一款  承包经营者如完成本合同规定的各项年度经济技术指标和附加指标，其收入以本厂职工当年人均收入为基数，所得是基数的两倍，上缴利润每超当年指标１％，再累加相当基数＿＿％的收入，直到基数的四倍。 

    第二款  发包方如认为承包经营者作出特殊贡献时，可另给予特殊奖励。 

    第三款  承包经营者因病、事假实际工作不足九个月，只发给预支生活费。   

    第四款  职工人均年收入计算范围按＿＿劳字＿＿号文件规定执行。  

    第十八条  企、事业单位承包，如超额完成本合同规定的各项年度经济技术指标和各项附加指标，其单位承包收入为超承包指标上缴利润财政返还地方部分的５０％外，另外５０％归还本厂作为生产发展基金。 

    第十九条  承方包的收入每年底结算一次，年底结算之前，承包经营者只能按每月＿＿元的标准预支生活费（不含国家规定的补贴）。年底结算以后，承包经营者的个人收入和企、事业法人收入，由发包方一次发给。 

第六章  合同的变更、解除或终止

    第二十条  本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效。                                     

    第二十一条  本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。  

    第二十二条  承包方如经营管理不善或经营决策严重失误，给本厂造成重大损失或连续两年度未完成本合同规定的年度上缴利润指标，发包方有权解除合同，不负违约责任，并保留向承包方要求赔偿损失的权利。 

    第二十三条  发包方如违反本合同规定，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。                                                 

    第二十四条  由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包、承包双方协商一致，可以变更或解除本合同。 

    第二十五条  本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。                                                         

    第二十六条  本合同期满三十日以前，承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字后，承包方方可 

离职。  
第七章  违约责任

    第二十七条  发包、承包双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应负违约责任。                                                           

    第二十八条  承包方如未按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项年度附加指标，应承担违约责任和相应的经济处罚，具体规定如下： 

    第一款  承包方如未完成本合同规定的年度上缴利润指标，按每降低１％扣减承包经营者个人预支生活费额的７％，直到扣减其档案工资额的５０％。 

    第二款  承包方如未完成本合同规定的其它年度经济技术指标和各项附加指标，则由发包方酌情相应扣减承包经营者个人当年收入总额，但最多不超过其当年收入总额的＿％。                                                             

    第三款  承包经营者在本合同解除或终止时如未完成上缴利润指标，除分别按本条一至三款扣减收入以外，还须以本人（含保人）抵押金抵补，直至抵清或全部抵尽为止。                                                               

    第四款  企、事业法人承包，如未完成年度上缴利润指标，须用本单位自有资金补足。                                                                 

    第五款  企、事业法人承包，如完成上缴年度利润指标，但未完成其各项年度经济经济技术指标和附加指标，则由发包方酌情相应扣减承包单位超上缴利润分成收入，但最多不超过该收入的＿％。 

    第六款  本条第一至五款所指扣减数额和抵补数额，即为承包方违反本条所应缴纳的违约金额数。此项违约金由承包方负责在的违约的年度的次年三月底以前交付发包方，承包方对此项违约金如有滞纳行为，则须从滞纳之日起至补齐之日止，以天为单位按滞纳数额的万分之三向发包方支付滞纳金，此项滞纳金由承包方自理。
    第二十九条  发包方如违反本合同第二十一条的规定，应承担违约责任，赔偿违约给承包方造成的直接经济损失，并须向承包方支付其所造成的直接经济损失的百分之三的违约金。发包方的赔偿金和违约金应在违约年度的次年一月底以前交付承包方。发包方如有滞纳行为，则须从滞纳之日起至补齐之日止，以天数单位按滞纳数额的百分之三向承包方支付滞纳金，此项滞纳金由发包方自理。 

    第三十条  发包、承包双方发生纠纷时，应按《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》执行。 
第八章    附  则

    第三十一条  合伙承包的原定第一承包人（或企、事业法人承包的原指派承包经营者）如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包合伙人（或企、事业法人）另行推选（或指派）第一承包人（或承包经营者），经发包方认定，继续履行合同。 

    第三十二条  本合同期满后，如本厂仍实行招标经营，且承包方履行本合同情况良好，承包在同等条件下有优先再承包的权利。  

    第三十三条  发包方的《招标书》、承包方的《投标书》、《答辩材料》（合伙人承包者《承包合伙人协议书》），均为本合同附件，上述文件材料如与本合同正文有矛盾之外，以本合同正文为准。                                       

    第三十四条  本合同由发包方代表、承包方代表签字，并经＿＿公证处公证后生效。                                                                   

    第三十五条  本合同正本＿份，发包方、承包方和＿公证处各执一份。
    本合同副本若干份，报企业承包指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。 

    发包方＿＿＿＿ 



        

 承包方＿＿＿＿      
    代  表  ＿＿（签字盖章） 




 代  表  ＿＿（签字盖章）
      ＿＿年＿＿月＿＿日

      ＿＿年＿＿月＿＿日

监理委托合同

监理合同协议书


　　本合同书委托方为：＿＿＿＿＿＿ 
　　（以下称“甲”方） 
　　被委托监理方为：＿＿＿＿＿＿＿工程咨询监理公司 
　　（以下称“乙”方） 
　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为＿＿＿＿年＿＿月至＿＿＿＿年＿＿月。总费用为：＿＿＿＿万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。 
　　本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为“本合同书”）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。 
　　本合同书签于：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　地点：＿＿＿＿＿ 
　　甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　 　乙方（公章）：＿＿＿＿ 
　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　法定代表人：＿＿＿＿＿ 
　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　开户银行：＿＿＿＿＿＿ 
　　帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　　　　　　　　　　　　　　

合同一般条款


　　第一条 
　　甲乙双方的监理依据是＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
　　第二条 
　　甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。 
　　第三条 
　　甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 
　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 
　　第四条 
　　本合同书所指的工程监理范围与内容在附录Ｂ服务范围与内容中详细说明。 
　　第五条 
　　本合同书所指的监理费用及支付办法在附录Ｄ中详细说明。 
　　第六条 
　　在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 
　　第七条 
　　本合同书的开始、完成与变更。 
　　７．１　按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 
　　７．２　监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 
　　７．３　监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。 
　　７．４　如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 
　　７．５　如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。 
　　７．６　合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。 
　　第八条 
　　甲方的权力与责任。 
　　８．１　甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。 
　　８．２　甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。 
　　８．３　对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 
　　８．４　甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录Ｃ按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 
　　８．５　甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。 
　　８．６　甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 
　　８．７　甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。 
　　８．８　甲方依据附录Ｄ按时支付乙方监理费用。 
　　第九条 
　　乙方权力与责任。 
　　９．１　乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。 
　　９．２　乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。 
　　９．３　在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。 
　　９．４　乙方按附录Ｃ按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录Ｃ中规定。 
　　９．５　乙方必须按附录Ｅ规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。 
　　９．６　监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。 
　　９．７　乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。 
　　９．８　乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。 
　　９．９　乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。 
　　第十条 
　　调解与仲裁 
　　在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。 
　　第十一条　违约 
　　由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 
　　由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 
　　甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五天内没有答复，可视本合同终止。 
　　违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。 
　　合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，不影响当事人请求损害赔偿的权利。 
　　第十二条 
　　甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。 
　　第十三条 
　　本合同书未尽事宜，双方应另行协商解决，签定补充文件，作为本合同书的一部分。 
　　　　　　　　　　　　　　　

合同特殊条款


　　鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下： 
　　第五条补充： 
　　额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。 
　　第六条补充： 
　　双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。 
　　联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　第七条二补充： 
　　监理服务期限： 
　　第七条五补充： 
　　在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。 
　　第七条六补充： 
　　合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。 
　　增加八条九： 
　　甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。 
　　增加八条十： 
　　甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。 
　　增加九条十： 
　　乙方不承担施工中工伤事故的责任。 
　　第十一条补充： 
　　违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金＿＿＿万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金＿＿＿万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。 
　　违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 
　　违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 
　　违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 
　　违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 
　　第十二条补充： 
　　奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在＿＿＿＿元范围内，罚金在＿＿＿元限度之内。 
　　为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用受甲方监督。且立账备查。 
　　　　　　　　　　　　　　　　

合同附录


　　附录Ａ　所需监理的工程简述（略） 
　　附录Ｂ　监理服务的范围与内容 
　　１．监理服务范围： 
　　２．监理服务内容。 
　　受甲方委托按合同进行施工实施阶段的全面监理。即协助业主进行工程招标；对工程进度、质量、投资进行监督；进行合同管理；协调业主与承包商在施工过程中产生的争端和索赔；对工程质量进行抽测，按时签发计量和支付凭证，独立、公正、有效地对工程施工实施全面监理。 
　　３．实施阶段的监理主要内容如下： 
　　实施时的设计方面 
　　－－协助委托方与设计单位签订勘测设计，科学实验合同及施工图供应协议。 
　　管理委托方与设计单位签订的有关合同、协议。熟悉设计内容，检查设计是否符合批准的投计任务书和初设审批意见，是否符合合同规定。 
　　－－督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件和图纸等。被委托确认这些设计文件、图纸和各项设计变更，提出意见（优化设计等）。 
　　－－及时向施工单位签发设计文件、技术规程、施工图纸和通知等，发现问题及时与设计单位联系，重要问题报告委托方。 
　　－－组织设计单位进行设计交底。 
　　协助委托方（或被委托组织）会同设计院对重大技术问题进行专题讨论，和对优化设计进行讨论。 
　　－－审核承包单位对设计的意见和建议，会同设计单位进行研究，并尽快给予答复，必要时可审核承包单位提出的设计（如施工详图等）。 
　　－－保管所有设计正规资料，并能在任何合理时间内查阅。 
　　实施时采购方面： 
　　－－协助委托方进行采购招标，编制采购合同等。 
　　－－采购合同的管理，进行采购计划进度的控制。催交、驻厂监造主要构件、设备等。 
　　－－验收（协助或被委托）。 
　　实施时的施工方面： 
　　－－协助委托方进行部分或全部工程招标工作、进行编制或审查合同文件、进行评标和签订承包合同。 
　　－－全面管理施工承包合同，审查承包单位选择的分包单位资格及分包项目，确定合同外散工项目并进行监理。 
　　－－发布开工令。 
　　－－审批承包单位提交的施工组织设计、施工技术措施、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果等。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包单位提出的建议和意见。 
　　－－进度控制：协助委托方编制整个工程的控制性网络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。 
　　－－质量控制：审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。 
　　－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。 
　　－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。 
　　－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。 
　　－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。 
　　附录Ｃ　提供设施与设备 
　　甲方： 
　　乙方： 
　　提供设施与设备具体要求如下： 
　　１．…… 
　　２．…… 
　　３．…… 
　　附录Ｄ　监理费用及支付 
　　１．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿＿＿元 
　　２．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿＿＿万元，以后按下表拨款：

	年　 月　 日
	拨款金额／元
	备注

	
	
	


附录Ｅ　监理机构及主要人员表 
　　１．监理机构：（略） 
　　２．主要监理人员表： 
　　总    监： 
　　副 总 监： 
　　总监代表： 
　　总监办公室： 
　　行  政  部： 
　　合  约  部： 
　　中心试验室： 
　　驻地监理部： 
　　＿＿＿＿＿工程组： 
　　＿＿＿＿＿工程组： 
　　＿＿＿＿＿工程组： 
　　顾问组成员：（略）
建筑企业流动资金借款合同
编号：          字第          号

签订合同单位：

借款单位：          （简称借款方）

贷款单位：中国人民建设银行          行（简称贷款方）

根据《建筑流动资金贷款办法》（以下简称《贷款办法》的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查同意发放，为明确各方权责，特签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同规定         年贷款额为人民币（大写）         万元，用于         。

第二条 借款方和贷款方必须共同遵守《贷款办法》，有关贷款事项按《贷款办法》规定办理。

第三条 贷款自支用之日起，按实际支用数计收利息，利率为月息          ‰，超计划贷款的，超过部分利息为月息          ‰，逾期还款的加计利息          ％，挪用贷款的，对挪用部分加收罚息          ％。

第四条 贷款方保证按照合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误放款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。

第五条 贷款方有权检查贷款使用情况。检查时，借款方对调阅有关文件、账册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。

第六条 借款方如违反合同和贷款办法的规定，贷款方有权停止贷款，提前收回部分或全部贷款。

第七条 借款方的担保单位是         ，对借款方归还贷款本息承担连带责任，借款方未按期清偿贷款本息时，担保方应在接到贷款方还款通知后          个月内负责归还。

第八条 本合同有效期自          年          月          日起，至          年         月          日止。

本合同正本一式 3 份，借款方、贷款方、担保单位各执 1 份；副本          份，          、          、          等单位各执 1 份。

借 款 方：（公章）                       贷 款 方：（公章）

地    址：                              地     址：

法人代表：（签名）                      法人代表：（签名）

开户银行及账号：

担保单位：（公章）

地    址：

法人代表：（签名）

开户银行及账号：

                                       签约日期：      年      月      日

                                       签约地点：

    〔说明〕签订借款合同，什么样的情况下要有担保单位，由建设银行各省、市、自治区分行决定。合同副本份数，可由借贷双方根据需要确定。
对外承包项目借款合同


申请贷款单位          （以下简称甲方）； 
中国人民建设银行          行（以下简称乙方） 
甲方为承包          国（地区）          工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行          号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。 
第一条   乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）         元。 
第二条   乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的附件。 
第三条   乙方提供的贷款，期限       年      个月。甲方保证从签订合同之日起至       年        月        日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。 
第四条   贷款利息在合同规定还款期内，按年息的        % 计算。超过还款期限，逾期部分加收 20 ％利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。 
第五条    乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。 
第六条    甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从     （单位）        资金中清偿。 
第七条    本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。 

     甲方单位名称：              （公章） 
      负   责   人          （签章） 
      地        址          
      开户银行及账号          
     甲方的担保单位名称          （公章） 
      负   责   人          （签章） 
      地        址          
      开户银行及账号            
     乙方单位名称：中国人民建设银行          行（公章） 
       负   责   人         （签章） 
      地        址           
                                                           年       月       日订

建设工程借款合同

合同编号：

贷款方：＿＿＿

借款方：＿＿＿

根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

第一条 借款用途＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二条 借款金额 借款方向贷款方借款人民币（大写）＿＿元。预计用款为＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元。

第三条 借款利率 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为＿＿％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率２０％。

第四条 借款期限 借款方保证从＿＿年＿月起至＿＿年＿月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元；＿＿年＿元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

第八条 本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。

第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

借款方＿＿＿（盖章） 贷款方＿＿＿（盖章）

负责人：＿＿＿ 负责人：＿＿＿

地  址：＿＿＿ 地  址：＿＿＿

签约日期：＿＿＿

签约地点：＿＿＿

制定
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