杏一轻烃歧化装置工程                              投标文件

各项经济技术指标

                                                                      附表11
	开竣工日期
	2003.4.15-2003.10.30
	有效工期
	199天

	机械化施工程度
	土方
	30%

	
	垂直运输
	90%

	
	水平运输
	90%

	
	吊装
	100%

	降低成本
	建安量
	

	
	降低率
	1．5%

	
	降低额
	

	材料节约
	钢材
	3%
	焊材
	

	
	电缆
	
	
	

	
	分部工程优良品率

	工程质量局级优质工程
	工艺安装
	95%
	仪表工程
	

	
	焊接
	96%
	电气工程
	95%

	
	防腐工程
	97%
	保温工程
	96%

	安全生产
	无亡人、火灾事故，一般轻伤率6‰

	技术革新
	主要项目名称
	技术经济指标

	
	P3微机软件应用
	降低成本2万元

	
	质量评定标准软件应用
	节约1000元

	
	可拆式多用盲板
	节约2000元

	负责人
	张建
	复核
	赵海江
	制表
	崔永凯
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