杏一轻烃歧化装置工程                           投标文件

施工手段用料计划表

                                                                            附表6

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	钢板
	δ=6mm
	m2
	4
	

	2
	钢板
	δ=8mm
	m2
	4
	

	3
	钢板
	δ=10mm
	m2
	6
	

	4
	钢板
	δ=12mm
	m2
	5
	

	5
	钢板
	δ=14mm
	m2
	10
	

	6
	钢板
	δ=16mm
	m2
	4
	

	7
	钢板
	δ=20mm
	m2
	4
	

	8
	胶管
	Pg16   Dg15
	m
	50
	

	9
	胶管
	Pg16   Dg20
	m
	50
	

	10
	胶管
	Pg16   Dg25
	m
	50
	

	11
	压力表
	Y-100   0-1.0MPa
	块
	10
	

	12
	压力表
	Y-100   0-2.5MPa
	块
	4
	

	13
	压力表
	Y-100   0-16MPa
	块
	4
	

	14
	压力表
	Y-100   0-25MPa
	块
	4
	

	15
	截止阀
	J11T-16  Dg15
	块
	10
	

	16
	截止阀
	J11T-16  Dg20
	块
	5
	

	17
	截止阀
	J13H-160  Dg15
	块
	4
	

	18
	灭火器
	MY4
	只
	10
	

	19
	棕绳
	φ20mm
	m
	300
	

	20
	钢丝绳
	φ15-6×19+1
	m
	100
	

	21
	钢丝绳
	φ19-6×19+1
	m
	100
	


施工手段用料计划表

                                                                            续附表6

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	22
	角钢
	∠50×5
	m
	200
	

	23
	角钢
	∠40×4
	m
	150
	

	24
	扁钢
	-50×5
	m
	50
	

	25
	扁钢
	-30×3
	m
	90
	

	26
	焊管
	φ33.5×3.25
	m
	100
	

	27
	焊管
	φ26.25×2.75
	m
	40
	

	28
	焊管
	φ21.3×2.75
	m
	100
	

	29
	螺纹钢
	φ25
	m
	40
	

	30
	扁刷
	2 ″
	把
	50
	

	31
	扁刷
	3 ″
	把
	50
	

	32
	吊管带
	1t
	条
	10
	

	33
	吊管带
	2t
	条
	4
	

	34
	吊管带
	5t
	条
	10
	

	35
	彩条布
	
	Kg
	100
	

	36
	钢筋
	φ10
	m
	80
	

	37
	黄油
	
	Kg
	20
	

	38
	齿轮油
	
	t
	4
	

	39
	砂纸
	240目
	张
	50
	

	40
	砂纸
	120目
	张
	200
	

	41
	碎布
	
	Kg
	150
	

	42
	耐油橡胶石棉板
	δ=3mm
	Kg
	150
	


施工手段用料计划表

                                                                            续附表6

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	43
	牛油盘根绳
	4×4
	Kg
	1
	

	44
	牛油盘根绳
	6×6
	Kg
	1
	

	45
	牛油盘根绳
	8×8
	Kg
	1
	

	46
	牛油盘根绳
	12×12
	Kg
	1
	

	47
	牛油盘根绳
	16×16
	Kg
	1
	

	48
	704胶
	
	盒
	5
	

	49
	两步搭
	
	个
	16
	

	50
	木楔
	100×200×350
	个
	100
	

	51
	大锤
	18磅
	个
	10
	

	52
	腊木杆
	
	根
	10
	

	53
	铁线
	8#
	Kg
	100
	

	54
	倒链
	5t
	个
	25
	

	55
	槽钢
	16#
	米
	100
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